
1 

 

御坊市新庁舎建設事業 発注者支援（コンストラクション・マネジメント）業務委託 

公募型プロポーザルに係る質問に対する回答書 
質疑№ 該当箇所 質疑事項 回答 

1 募集要項 P.3 

「４ 参加資格要件（２）」 

 

参加資格要件の「ＣＣＭＪ（中略）及び一級建築士

が１０名以上所属していること」は、ＣＣＭＪ有資

格者と一級建築士有資格者の合計が１０名以上とい

う理解で宜しいでしょうか。 

 

ＣＣＭＪ又は一級建築士の有資格者が合計１０名以上所

属していることを参加資格要件とします。 

ただし、ＣＣＭＪ及び一級建築士がそれぞれ１名以上在

籍している必要があります。 

 

2 仕様書 P.6 

「Ⅳ委託業務内容  

３基本設計者支援業務  

（３）基本設計者選定に係

る審査委員会、事務局の運

営支援②」 

 

「委員会へ事務局として出席」は、2週間に１度程度

とされている定例会議と同日に開催と理解して宜し

いでしょうか。 

同日開催でない場合は、想定される委員会の頻度・

回数を教えてください。 

定例会議とは別に、基本設計者選定に係る審査委員会へ

の出席が必要となる見込みです。 

委員会の回数は４回程度を想定しています。 

 

3 仕様書 P.7 

「Ⅴ業務の実施条件等  

１情報マネジメント 

（１）打ち合わせ記録

等）」 

 

基本設計段階の定例打合せの会議録作成は基本設計

者が作成し、CMR が確認することで宜しいでしょう

か。 

基本設計段階の定例打合せの会議録作成は、基本設計者

が作成し、ＣＭＲが確認することを想定しています。 

ただし、ＣＭＲによる会議録作成を拒むものではありま

せんので、本業務受託後に、プロジェクトの円滑な進行

のための有効な手法をご提案いただきたいと存じます。 

 

4 別紙 事業関与者役割分担

表【基本設計者選定段階】 

「２．設計者選定に係る審

査会の運営  

６．市民・議会などへの説

明」 

 

 

市民・議会などへの説明の出席について、想定され

る回数・頻度を教えてください。 

基本設計者選定段階における「市民・議会などへの説

明」について、具体的な内容は未定ですが、ＣＭＲの出

席回数については１～２回程度を想定しています。 
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質疑№ 該当箇所 質疑事項 回答 

5 別紙 事業関与者役割分担

表【基本設計段階】 

「２．基本設計の内容確認  

１０．基本設計図書等の内

容確認」 

 

基本設計者作成の基本設計図書には、設計施工者選

定時に参加者に提示する、要求水準書などの新庁舎

の性能を記した資料も含まれるという理解で宜しい

でしょうか。 

お見込みのとおりです。 

6 別紙 事業関与者役割分担

表【基本設計段階】 

「２．基本設計の内容確認  

１４．関係部門への説明」 

 

ＣＭＲが実施することになっている「関係部門への

説明資料作成」は、基本設計者が作成する資料の取

りまとめという理解で宜しいでしょうか。 

本業務を受託するＣＭＲが、基本設計者が作成する資料

の取りまとめで足りると判断した場合は、そのような対

応でけっこうです。ＣＭＲの豊富な知識を活用して独自

の資料を追加することも可です。 

7 別紙 事業関与者役割分担

表【基本設計段階】 

「２．基本設計の内容確認  

１６．基本設計説明会の開

催」 

 

ＣＭＲが実施することになっている「基本設計説明

会の資料作成」は、基本設計者が作成する資料の取

りまとめという理解で宜しいでしょうか。 

ＣＭ業者によって手法はさまざまであると思われますの

で、基本設計の発注条件整理の過程で協議をお願いしま

す。 

8 仕様書 P.5 

「Ⅳ 委託業務内容 

２（1）」 

 

別途発注している基本計画策定業務、とありますが

基本計画策定支援者名をご教示頂くことは可能でし

ょうか 

基本計画策定業務の受託業者は、株式会社 地域科学研

究所 和歌山事務所 様（和歌山県日高郡由良町神谷

213）です。なお、当市が同社と締結している「新庁舎

基本計画策定支援業務委託」の履行期間は平成３１年３

月２９日までとなっています。 

 

9 仕様書 P.5 

「Ⅳ 委託業務内容 

２（1）」 

 

基本計画段階 CM業務の期間はどの程度を想定されて

いますでしょうか 

基本計画段階ＣＭ業務の期間は、ＣＭ業務委託開始日か

ら平成３１年３月２９日までを想定しています。ただ

し、基本設計業者選定支援業務に支障がない範囲で、基

本計画段階ＣＭ業務の実施期間を変更することは可能で

す。 
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10 仕様書 P.6 

「Ⅳ 委託業務内容 

４（1）」 

発注者体制の構築について必要な人員や役割分担の

明確化、とありますが CM 業務受託者と貴市ご担当者

を合わせた体制の構築という理解でよろしいでしょ

うか 

お見込みのとおりです。基本設計業務においては、庁内

各課との意見調整や、平成３１年度に発注予定のオフィ

ス環境整備業務の受託者等、関連する担当者との連携調

整が必要になります。ＣＭ業務受託者におかれまして

は、関係する組織の構築への助言、組織の構成員相互の

コミュニケーションや事業の円滑な進行に資する助言を

いただきたいと存じます。 

 

11 募集要項 P.2「３ 委員会の

構成」 

 

各委員の所属部署および役職をご教示いただけます

でしょうか。 

「御坊市新庁舎建設事業発注者支援（コンストラクショ

ン・マネジメント）業務委託プロポーザル審査委員会」

は、職員６名（副市長、総務部長、市民福祉部長、産業

建設部長、都市建設課長、財政課長）で組織します。 

 

12 

募集要項 P.9 

「５ 評価基準」 

 

プレゼンテーション時における席配置（プロジェク

ター、スクリーンの位置等も含めて）を教えていた

だけますでしょうか？ 

 

別記配置図（案）の配置とする見込みですが、変更の可

能性もあります。 
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 質疑№12 別記配置図（案） 
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